Техническое задание на выполнение работ по внедрению системы управления проектной деятельностью

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ....4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....6
1.1. Наименование работ....6
1.2. Требования к составу работ....6
1.3. Сведения о заказчике и подрядчике....6
2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ....7
2.1. Цели и задачи выполнения работ....7
2.2. Назначение Системы....7
3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ....8
3.1. Требование к структуре Системы....8
3.1.1. Перечень модулей Системы, их назначение и основные характеристики....8
3.2. Требования к Функциям (задачам), выполняемыми Системой....8
3.2.1. Личный кабинет сотрудника....8
3.2.1.1. Управление и сквозной мониторинг....8
3.2.1.2. Лента уведомлений Сотрудника....8
3.2.1.3. Управление группами организации....8
3.2.1.4. Функциональная доска Сотрудника....9
3.2.2. Управление задачами....9
3.2.2.1. Блокирование задачи....9
3.2.3. Управление проектами....9
3.2.3.1. Привязка проекта к целям Организации....9
3.2.3.2. Манипуляции с задачами в пространстве проекта....9
3.2.3.3. Работа с файлами....10
3.2.3.4. Календарь проекта....10
3.2.4. Управление портфелем проектов....10
3.2.4.1. Взаимодействие с проектами в пространстве портфеля....10
3.2.5. Управление целевыми достижениями....10
3.2.5.1. Управление целями Организации....10
3.2.5.2. Управление ключевыми результатами Организации....10
3.2.6. Подсистема формирования отчетности....11
3.2.6.1. Группировка отчетов....11
3.2.6.2. Фильтрация отчетов....11
3.2.7. Поисковая система.... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.7.1. Поисковая строка.... **Error! Bookmark not defined.**
3.2.8. Автоматизация управленческих процессов....11
3.2.8.1. Управление проектом через правила....11
3.2.9. Аутентификация и авторизация Пользователя **Error! Bookmark not defined.**
4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ....12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ....12
5.1. Требования к документу “Описание организации Системы”....12
5.2. Требования к документу “План мероприятий по развертыванию на тестовой площадке”....12
5.3. Требования к документу “Протокол развертывания на тестовой площадке”13
5.4. Требования к документу “Отчет о тестировании”....13

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В документе используются обозначения и сокращения, представленные в следующей таблице:

Таблица 1 – Перечень терминов и сокращений

Термин / Сокращение	**Определение / Наименование**
Agile	Подход к управлению процессами, основанный на принципах гибкости и оперативной реакции на изменения среды и запросов аудитории.
Kanban	Подход к управлению процессами, основанный на принципах гибкости и оперативной реакции на изменения среды и запросов аудитории.
Kanban-доска	Функциональная система, предназначенная для организации карточек с задачами с помощью горизонтальных колонок, ограничений и стандартного набора вертикальных колонок со статусами задач
Kanban-карточка (далее Карточка)	элемент системы Kanban, который назначает задачи при помощью чек-листов и вложений
KPI	(англ. Key Perfomance indicators) - метод, позволяющий устанавливать и измерять числовые показатели деятельности, помогающие оценивать степень выполнения проектов, продуктивность организации и ее участников.
OKR	(англ. Objectives and Key Resuts) - метод, с помощью которого можно определять, ставить, синхронизировать и отслеживать самые приоритетные цели и результаты команд, компании и их участников.
Группа	Подмножество сотрудников организации, которые совместно работают над проектами.
Диаграмма Ганта	Линейчатая диаграмма, относящаяся к расписанию, в которой операции перечислены на вертикальной оси, даты приведены на горизонтальной оси, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос, расположенных в соответствии с датами старта и финиша.
Жизненный цикл проекта	. Набор фаз, через которые проходит проект с момента его начала до момента завершения.
Задача	Основная единица работы в Системе, которая фиксирует действие к выполнению
Нотификация	уведомление (нотификация) о том или ином произошедшем событии, полученное посредством различных каналов связи (sms,

	email, push уведомления)
Личный кабинет сотрудника	Интерфейс Системы, дающий доступ к основным Подсистемам
Тэги	Информационные метки, проставляемые в структуре задачи для целей группировки и фильтрации
ПО	Программное обеспечение
Подзадача	Вспомогательная задача, предназначенная для декомпозиции основной Задачи
Подсистема	Часть Системы, обладающая относительной целостностью
Портфель проектов	Совокупность проектов, управляемая как группа с целью достижения стратегических целей
Проект	Совокупность задач, управляемая как группа по принципу общности цели и сроку выполнения
Расписание проекта	Выход модели расписания, представляющий взаимосвязанные операции с запланированными датами, длительностями, контрольными событиями и ресурсами
Система	Специализированное ПО для управления проектной деятельностью в Организации
Сотрудник	Основная структурная единица Организации, взаимодействующее с Системой
Функциональная организация	организационная структура, в которой персонал группируется по областям специализации, а руководитель проекта имеет ограниченные полномочия по назначению работы и использованию ресурсов

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование работ

Выполнение работ по внедрению системы управления проектной деятельностью

1.2. Требования к составу работ

Система управления проектной деятельностью (далее Система) должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ 34.603-92. При описании предлагаемого решения должен использоваться в качестве базовых определения и понятия из глоссария международного стандарта PMBoK (PMI).

1.3. Сведения о заказчике и подрядчике

- Заказчик работ - ООО “Рога и копыта”
- Подрядчик работ - ***

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Цели и задачи выполнения работ

Целями выполнения работ являются:

- Информационное обеспечение деятельности организации за счет ведения автоматизации процессов управления задачами и проектами сотрудниками
- Информационное поддержка деятельности организации за счет оптимизации процессов планирования целей и ключевых результатов

Задачами, решаемыми при выполнении работ, являются:

- обеспечение управления целевыми достижениями Организации
- обеспечение управления задачами и Проектами Организации

2.2. Назначение Системы

Система управления проектной деятельностью предназначена для обеспечения управления Проектами в организации, включающая в себя инструменты для ведения и контроля Проектов и Задач, управления портфелями Проектов и Целевыми достижениями организации, формирования управленческой отчетности, организации структуры Kanban-досок (далее Функциональные доски) для управленческих целей.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1. Требование к структуре Системы

3.1.1. Перечень модулей Системы, их назначение и основные характеристики

Перечень модулей Системы включает в себя:

- Личный кабинет сотрудника
- Управление задачами
- Управление проектами
- Управление портфелем проектов
- Управление целевыми достижениями
- Формирование отчетности
- Автоматизация управленческих процессов

3.2. Требования к Функциям (задачам), выполняемыми Системой

3.2.1. Личный кабинет сотрудника

В рамках внедрения Системы должен быть реализована Подсистема управления - Личный кабинет сотрудника. Подсистема должна обеспечить сквозное управление Проектной деятельностью в рамках Функциональной структуры Организации.

3.2.1.1. Управление и сквозной мониторинг

Для измерения и оценки эффективности работы компании должна быть реализована подсистема создания и мониторинга целевых достижений. Подсистема должна обеспечить формирование и управление следующими сущностями:

- Ключевые показатели эффективности KPI
- Цели и ключевые результаты OKR

3.2.1.2. Лента уведомлений Сотрудника

В рамках внедрения Системы должна быть реализована функциональность по уведомлению пользователя об изменениях в сущностях, которые Пользователь отметил для наблюдения.

Для своевременного получения информации об изменениях в задачах и проектах должна быть реализована функциональность фильтрации уведомлений. Подсистема должна обеспечить формирование групп уведомлений с возможностью отправки уведомлений в архив

.

3.2.1.3. Управление группами организации

Для организации работы проектных команд должна быть реализована возможность создания и удаления групп пользователей с возможностью управления. В настройках группы должна быть возможность настройки её название, разрешений, состав участников группы

3.2.1.4. Функциональная доска Сотрудника

Для организации управленческого контроля должна быть реализована возможность отображения функциональных досок, к которым сотрудник имеет доступ. Должны быть доступны следующие режимы работы:

3.2.2. Управление задачами

В рамках внедрения Системы должна быть реализована подсистема управлениями задачами. Система должна обеспечить возможность создания сущности типа «Задача» со следующими функциональными блоками:

- Описание
- Автор - проставляется автоматически
- Исполнитель - заполняется вручную/выбирается из справочника организации
- Статус - переключение статуса из заранее созданного списка
- Трудоемкость задачи - заполняется вручную пользователем
- Время исполнения задачи - заполняется вручную пользователем
- Тэги – заполняются вручную пользователем
- Комментарии
- Подзадачи
- Прикрепление документов к телу Задачи

3.2.2.1. Блокирование задачи

Для настройки взаимосвязи задач в рамках одного проекта либо между различными проектами должна быть реализована возможность указания зависимости задач от статуса выполнения другой выбранной задачи.

3.2.3. Управление проектами

В рамках внедрения Системы должна быть реализована Подсистема управления проектами. Подсистема должна обеспечить функциональность по созданию проектов со следующими возможными параметрами:

- Статус проекта
- Срок реализации
- Список задач

3.2.3.1. Привязка проекта к целям Организации

Для однозначной связки проекта и целей организации должна быть реализована возможность назначения проекта к заранее заведенной цели организации. Подсистема управления проектами должна обеспечивать единственный вариант привязки проекта к цели организации.

3.2.3.2. Манипуляции с задачами в пространстве проекта

Должна быть также реализована возможность однозначной привязки задачи к пространству проекта. Подсистема должна обеспечить возможность создания и удаления задач из пространства проекта

Для анализа структуры зада в пространстве проекта Подсистема должна обеспечить возможность просмотра задач проекта с возможностью группировки по статусам:

- В виде структурированного списка
- В виде функциональной доски

3.2.3.3. Работа с файлами

Для организации хранения и оперативного доступа к файлам Подсистема должна обеспечить возможность прикрепления файлов к пространству проекта. Подсистема должна поддерживать следующие типы файлов: Microsoft Office (word,excel, powerpoint), PDF

3.2.3.4. Календарь проекта

Для визуализации сроков выполнения задач, которые относятся к проекту, Подсистема должна обеспечить отображение календаря. Календарь должен предоставлять в графическом образе информацию о расписании проекта и прикрепленных к Проекту задачах

3.2.4. Управление портфелем проектов

В рамках внедрения Системы должна быть реализована Подсистема управлениями портфелями проектов. Подсистема должна обеспечить функциональность по созданию и удалению портфелей проектов.

3.2.4.1. Взаимодействие с проектами в пространстве портфеля

Для организации работы с проектами Подсистема должна обеспечить представление проектов в пространстве портфеля. Должна быть обеспечена возможность отображения следующей информации по каждому проекту, входящему в соответствующий портфель:

- Статус проекта
- Хор работ по проекту
- Срок выполнения проекта
- Ответственные лица проекта

3.2.5. Управление целевыми достижениями

В рамках внедрения Системы должна быть реализована Подсистема управления целями и ключевыми результатами Организации.

3.2.5.1. Управление целями Организации

Для управления долгосрочным планированием Организации должна быть реализована функциональность по управлению Целями.

3.2.5.2. Управление ключевыми результатами Организации

Для оценки успешности выполнения целей должна быть реализована функциональнось по управлению Ключевыми результатами Компании

3.2.6. Подсистема формирования отчетности

В рамках внедрения Системы должна быть реализована Подсистема формирования отчетности. Для оперативного получения данных об актуальных показателях Подсистема должна обеспечить возможность создания панели мониторинга с возможностью добавления и настройки отчетов.

3.2.6.1. Группировка отчетов

Для измерения и оценки показателей в разрезе проектов должна быть реализована функциональность группировки отчетов по ранее созданным проектам.

3.2.6.2. Фильтрация отчетов

Для навигации по формируемой в Системе отчетности должна быть реализована возможность настройки отчетов по следующим категориям:

- Исполнитель
- Автор
- Тип задач
- Статус задач
- Проект
- Период времени

3.2.7. Автоматизация управленческих процессов

В рамках внедрения Системы должна быть реализована Подсистема автоматизации управленческих процессов.

3.2.7.1. Управление проектом через правила

Для автоматизации рабочих процессов должна быть реализована функциональность по созданию, удалению правил в рамках проекта Организации. Правило должно обеспечить возможность добавления триггеров и соответствующее действие, которое срабатывают после наступления триггера.

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Состав выполняемых работ представлен в Таблице 2

Таблица 2. Состав выполняемых работ

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ	Результат выполненных работ / отчетные документы и материалы
1.	**Внедрение Системы управления проектной деятельностью**		
1.1.	Подготовка технической документации на внедряемую Систему	В соответствии с требованиями настоящего технического задания	Рабочая документация в составе: – Описание организации Системы
1.2.	Пусконаладочные работы по развертыванию Системы на тестовой площадке	В соответствии с требованиями настоящего технического задания	Рабочая документация в составе – Протокол настройки Системы на тестовой площадке;
1.3.	Тестирование работоспособности Системы	В соответствии с требованиями настоящего технического задания	Рабочая документация в составе – Отчет о тестировании

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация на Подсистему должна содержать все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу Системы в постоянную эксплуатацию и ее эксплуатации, а также для поддержания уровня эксплуатационных характеристик (качества) Системы в соответствии с требованиями настоящего документа.

Состав документации на Систему, которая должна быть подготовлена в результате выполнения работ:

- Описание организации Системы
- План мероприятий по развертыванию на тестовой площадке
- Протокол развертывания на тстовой площадке
- Отчет о тестировании

5.1. Требования к документу “Описание органиации Системы”

Подрядчик должен разработать документ «Описание программного обеспечения».

Документ должен как минимум содержать следующие сведения:

- структура Системы;
- функции частей Системы;.

По согласованию с Заказчиком допускается включение в документ дополнительных разделов и сведений, объединение и исключение разделов.

5.2. Требования к документу “План мероприятий по

развертыванию на тестовой площадке”

Подрядчик должен разработать документ «План мероприятий по развертыванию на тестовой площадке», содержащий сведения о плане, сроках и исполнителях мероприятий по развертыванию Подсистемы на тестовой площадке.

По согласованию с Заказчиком допускается включение в документ дополнительных разделов и сведений, объединение и исключение разделов.

5.3. Требования к документу “Протокол развертывания на тестовой площадке”

Подрядчик должен разработать документ «Протокол развертывания на тестовой площадке», содержащий сведения о выполнении плана мероприятий по развертыванию Подсистемы на тестовой площадке.

По согласованию с Заказчиком допускается включение в документ дополнительных разделов и сведений, объединение и исключение разделов.

5.4. Требования к документу “Отчет о тестировании”

Подрядчик должен разработать документ «Отчет о тестировании». Документ должен содержать следующие сведения:

- описание развертывания Подсистемы в тестовом окружении,
- документ со списком функционала, который проверяется автоматизированным или ручным способом, с отметками о прохождении тестов, описанием ожидаемого и полученного результата проверки функции;

По согласованию с Заказчиком допускается включение в документ дополнительных разделов и сведений, объединение и исключение разделов.